BAUVERTRAG

Bieter/Auftragnehmer: Auftraggeber/Bauherr:

Bauvorhaben: Planer:

Auftragsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung / Gewerk:
Anlagen:

[] Bauzeitenplan vom:

Leistungsverzeichnis/Angebot vom:

Die geprufte Angebotsendsumme (=Auftragssumme) betragt einschlielich Umsatzsteuer

Euro
(in Worten: Euro).
] Der Preis ist ein Pauschalpreis.
Hiermit erteilen wir Thnen auf Ihr Angebot vom (im Namen und fir Rechnung des Bauherrn) den Auftrag.

Die Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen Teil B in der im Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses giltigen Fassung (VOB/B) sowie die nachfolgenden besonderen und zuséatzlichen
Vertragsbedingungen sind Bestandteil des Bauvertrages. Im Falle von Widerspriichen zwischen den besonderen

und / oder zusatzlichen Vertragsbedingungen und den Bestimmungen der VOB/B haben die Bestimmungen der
VOB/B Vorrang.

Die Beauftragung steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass Sie mit Riickgabe des Bauvertrages eine giiltige
Freistellungsbescheinigung des zustéandigen Finanzamtes beim Bauherrn vorlegen.

, den

(Ort) (Datum) (Stempel, Unterschrift Auftragnehmer)
Der Kirchenvorstand bescheinigt durch Siegel und Unterschrift zugleich, dass in der
Sitzung am (Punkt der Tagesordnung) diese Auftragsvergabe ordnungsgemaf
beschlossen wurde.
Paderborn, den

(Ort, Datum)
Erzbischofliches Generalvikariat
i. A. (KV-Vorsitzender)
(KV-Mitglied)

(Siegel) (KV-Siegel / Stempel) (KV-Mitglied)
EGV-Bauvertrag-KG 04/20, Gz.-EGV:

Layout 08/20 Seite 1 von 4



Besondere Vertragsbedingungen

1.

11

1.2

1.3

6.1

6.2

Ausfuhrungsfristen (§ 5 VOB/B)

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

[ am

[1 gemaR dem im Bauzeitenplan ausgewiesenen Termin fiir den Baubeginn

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8§ 5 Abs. 2 S. 2
VOB/B).

Die Leistung ist abnahmereif fertigzustellen

[Jam

[ innerhalb von Wochen ab dem fir den Beginn der Ausfiihrung maR3geblichen Termin gemaR Ziffer
1.1

] innerhalb von Werktagen ab dem fur den Beginn der Ausfiihrung maRgeblichen Termin geman
Ziffer 1.1

[1 zu dem im Bauzeitenplan ausgewiesenen Termin fur die Fertigstellung.

Verbindliche Fristen (Vertragsfristen) gemaf § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
[ die Frist fur den Ausfithrungsbeginn gemaR Ziffer 1.1.
[] die Frist fur die abnahmereife Fertigstellung geméan Ziffer 1.2.

Vertragsstrafen (8§ 11 VOB/B)

[] Bei Uberschreitung der in Ziffer 1.2 vereinbarten Frist fiir die abnahmereife Fertigstellung hat der
Auftragnehmer als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzuges 0,15 % der Abrechnungssumme
(einschlieBlich erteilter Nachtragsauftrage, ausschlieBlich Umsatzsteuer), héchstens jedoch 5 % der
Abrechnungssumme (einschliel3lich erteilter Nachtragsauftrdge, ausschlie3lich Umsatzsteuer) zu zahlen.

Bauleistungsversicherung

Der Auftraggeber schlief3t fir die BaumalRnahme eine Bauleistungsversicherung ab. Die anteilige Pramie
betragt von 0,25% der Abrechnungssumme (einschliellich erteilter Nachtragsauftrage, ausschlieBlich
Umsatzsteuer) und wird bei Begleichung der Schlussrechnungssumme abgezogen.

Rechnungen (§ 14 VOB/B)
Rechnungen sind an den Auftraggeber tiber den Architekten/Fachplaner einzureichen.
Zahlung (§ 16 VOB/B)

Die Frist fir die Schlusszahlung richtet sich nach § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB.

[J Aufgrund der besonderen Natur oder aufgrund von besonderer Merkmale der Vereinbarung wird die
Frist fir die Schlusszahlung gemaR 8§ 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B auf Tage verldngert
(maximal 60 Kalendertage).

Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)

Betragt die Auftragssumme mindestens 200.000,00 Euro einschlie3lich der bei Vertragsabschluss gul-
tigen Umsatzsteuer, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber zur Sicherung der Vertragserfillung eine
Sicherheit in Hohe von 5% der Auftragssumme (einschlie3lich Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu
stellen. Die Sicherheit erstreckt sich auf die vertragsgemaBe Ausfiihrung der Leistung, die Erfiillung von
vor Abnahme oder im Abnahmeprotokoll vom Auftraggeber geltend gemachter Mangel- und Schadener-
satzanspriiche, die Zahlung einer Vertragsstrafe, die Erstattung von Uberzahlungen sowie alle Anspriiche
des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer auf Freistellung und Regress gleich welcher Art,
z.B. wegen einer Inanspruchnahme des Auftraggebers gemafl § 14 Arbeitnehmerentsendegesetz, §
13 Mindestlohngesetz oder wegen anderer Verstofl3e des Auftragnehmers gegen Baunebengesetze jeweils
einschlieBlich Zinsen.

Betragt die Abrechnungssumme mindestens 20.000,00 Euro einschlieRlich der giltigen Umsatzsteuer und
einschlieBllich erteilter Nachtragsauftrage, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Sicherheit
fur Mangelanspriche in H6he von 5 % der Abrechnungssumme (einschlie3lich Umsatzsteuer und
einschlieBlich erteilter Nachtragsauftrage) zu stellen. Die Sicherheit erstreckt sich auf die Erfullung der nach
Abnahme vom Auftraggeber geltend gemachten Mangelanspriiche einschlie3lich Schadensersatz.
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7. Ansprechpartner des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer benennt unverzuglich nach Vertragsabschluss einen verantwortlichen, qualifizierten
Ansprechpartner fiir den Auftraggeber auf der Baustelle, der dazu befugt ist, die Vertragsabwicklung
betreffende Vereinbarungen mit Rechtsbindungswirkung fir den Auftragnehmer zu treffen. Der
Auftragnehmer zeigt dem Auftraggeber unverziglich an, wenn eine Anderung in der Person des Vertreters
stattfindet.

8. Kundigung (8§ 8, 9 VOB/B)
Verlangt eine Partei eine Leistungsfeststellung gem. § 648a Abs. 4 BGB, so hat diese Leistungsfeststellung
innerhalb von finf Werktagen nach dem Zugang des Verlangens bei der jeweils anderen Partei zu erfolgen.

Zusatzliche Vertragsbedingungen

1. Schutz der ausgefuhrten Leistung (8 4 Abs. 5 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat Uber 8 4 Abs. 5 Satz 2 VOB/B hinaus seine Leistung auch vor Winterschaden und
Grundwasser zu schiitzen sowie Schnee und Eis zu beseitigen.

2. Ausfuhrung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Ausfiihrung Teile
der Leistung der Prufung und Feststellung entzogen werden.

3. Méangelanspriiche (88 4 Abs. 7, 13 VOB/B)
Die Mangelanspriiche des Auftraggebers richten sich nach den Bestimmungen des § 13 VOB/B.
4, Abrechnung (8 14 VOB/B)

4.1 Rechnungen sind je nach ihrem Zweck als Abschlags- oder Schlussrechnungen zu bezeichnen und
durchlaufend zu nummerieren.

4.2 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen
anzugeben; die darin enthaltenen Umsatzsteuerbetrdge sind gesondert auszuweisen.

5. Uberzahlung (§ 16 VOB/B)
5.1 Im Falle einer Uberzahlung hat der Auftragnehmer den berzahlten Betrag innerhalb von 14 Tagen nach
Zugang des Riuckforderungsschreibens zu erstatten; geschieht dies nicht, befindet er sich ab diesem

Zeitpunkt im Verzug.

5.2 Bei Riickforderungen aus Uberzahlung kann sich der Auftragnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung
(8 818 Abs. 3 BGB) berufen.

6. Abtretung

Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber kénnen ohne vorherige Zustimmung des
Auftraggebers nicht abgetreten werden.

7. Baureinigung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von ihm verursachte Verunreinigungen und seinen Bauschutt nach
Erfordernis, jedoch mindestens einmal wochentlich zu beseitigen.

8. Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers
Der Geltung Allgemeiner Geschéftsbedingungen des Auftragnehmers wird widersprochen; sie erlangen auch

nicht dadurch Glltigkeit, dass der Auftraggeber — auch in Kenntnis dieser Bedingungen — ohne weiteren
Vorbehalt die Leistungen entgegennimmt oder Zahlungen leistet.
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9.1

9.2

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Schwarzarbeit

Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers verpflichtet, eine Liste mit Namen, Anschriften und
Geburtsdaten der auf der Baustelle beschéftigten Arbeitskréfte zu fihren, die taglich zu aktualisieren ist.
Diese Liste darf an die zur Verfolgung von Schwarzarbeit und illegaler Leiharbeit zustandigen Behérden
weitergeleitet werden. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Identitat der auf der Baustelle angetroffenen
Arbeitskrafte mit den auf der Liste aufgeflihrten Personen zu tberpriifen.

Bedient sich der Auftragnehmer eines oder mehrerer Nachunternehmer/s, ist er verpflichtet, eine dem Abs. 1
entsprechende Regelung zugunsten des Auftraggebers auch in den Nachunternehmervertrag bzw. die
Nachunternehmervertrage aufzunehmen.

Schriftform, MaRgebliches Recht, Erflillungsort, Sitz der fir die Prozessfiihrung des Auftraggebers
zustandige Stelle, Salvatorische Klausel

Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform. Dies gilt auch fir die Aufhebung des
Schriftformerfordernisses.

Fir diese Geschéaftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des CISG (UN-Kaufrecht).

Erflllungsort ist, sofern die Voraussetzungen flr eine Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38
Zivilprozessordnung vorliegen, der Ort des Bauvorhabens.

Die fiir die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandige Stelle im Sinne des § 18 Abs. 1 VOB/B hat ihren
Sitz in Paderborn.

Sollte eine Bestimmung in diesen Vertragsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger
Vereinbarungen zwischen den Parteien unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird hiervon die Wirk-
samkeit aller Gibrigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berihrt.
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Erzbischofliches Generalvikariat Paderborn

- -
Abnahmeprotokoll —"_mmaaom'q

uber durchgefiihrte Bauleistungen

Geschaftszeichen EGV:

Bezeichnung des Bauvorhabens:

Auftragnehmer: Auftraggeber/
Bauherr:
Planer: Art der Arbeiten:

gem. Bauvertrag vom:

Tag der Abnahme:

Teilnehmer der Abnahme: - Vertreter des Auftraggebers:
- Vertreter des Auftragnehmers:
- Vertreter des Architekten:

| | Abnahme der Gesamtleistung

|| Abnahme folgender, in sich abgeschlossener Teile der Leistung:

Ausfihrungsfristen: Beginn der Arbeiten: Ende der Arbeiten:

| ' Die Ausfuhrungsfristen wurden eingehalten.

| ' Die Ausfiihrungsfristen wurden Uberschritten
um Tage

Unterlagen: - g \yurden keine Unterlagen tbergeben.

|| Es wurden folgende Unterlagen tibergeben:

Leistungsausfihrung:

Am heutigem Tage wurden folgende Leistungen gem. Angebot vom
abgenommen:

| ' Die Leistungen wurden mangelfrei ausgefihrt.

| | Die Leistungen weisen folgende Mangel auf:
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Erzbischofliches Generalvikariat Paderborn

Méangelliste:

Die Mangel sind unverziiglich, spatestens bis zum Zu beseitigen.

Der Architekt / der Auftraggeber ist von der Fertigstellung der Restarbeiten und der Mangelbeseitigung
sofort zu unterrichten. Erfolgt keine fristgerechte Méangelbeseitigung ist der Architekt / der Auftraggeber
berechtigt, ohne weitere Mahnung oder Inverzugsetzung, auf Kosten des Unternehmers die Mangel
durch eine andere Firma beseitigen zu lassen.

Erklarung des Bauherren:
| | Die Leistung wird abgenommen.

[1 Die Leistung wird aufgrund wesentlicher Mangel nicht abgenommen.

(Diese Abnahme ersetzt nicht notwendige behdrdliche und bauaufsichtliche Abnahmen.)

Gewabhrleistung:
Die Gewahrleistung betragt gem. Bauvertrag Jahre.

Sie beginnt mit der Abnahme der Arbeiten und der nachgewiesenen Mangelbeseitigung
am und lauft bis zum
Im Falle einer nicht durchgefiihrten oder unvollstdndigen Méangelbeseitigung verschiebt sich

der Beginn der Gewahrleistungsfrist bis zur vélligen Mangelbeseitigung, welche nur vom
Architekten / Auftraggeber bestétigt werden kann.

Bemerkungen:

(Bauherr bzw. Auftraggeber) (Architekt bzw. Bevollméachtigter) (Auftragnehmer bzw. Bevollméchtigter)

Die 0. g. Méngel / Restarbeiten wurden fristgerecht ausgefiihrt.
Das Gewerk ist nun méangelfrei.

Bestatigung des Architekten / Auftraggeber:

(Datum) (Architekt bzw. Bevollméachtigter)
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